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Priloha ¢.5 Sutainych podkladov

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného z&konnika v platnom zneni
nasledovne :

.
Zmluvné strany

1. Objednavatel” ZdruZenie obci Horna Krupa — Bifiovce
Horna Krupa 186
91965 Horna Krupa

Pravna forma Zaujmové zdruzenie pravnickych oséb
Zastupeny Ing. Lubo§ Hacko — predseda zdruzenia
I€o: 37845438

Zastupeny vo veciach zmluvnych:  Ing. Lubo§ Hagko
vo veciach technickych: Ing. Lubo$ Hacko
Bankové spojenie:

Cislo Gctu:

Telefon: 0903718314

a

2. Zhotovitel’ : VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.
Réntgenova 26, 851 01 Bratislava

Pravna forma : akciova spolo¢nost

Zastupeny : Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva

Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Ing. Tomas Matulik, &len predstavenstva
Oznacenie registra a &islo zapisu : Okresny sud Bratislava I., Oddiel: Sa, Vlozka: 398/B

ICO: 31322 301

IC DPH : SK2020313427

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo Gétu /IBAN/ : SK98 1111 0000 0014 2803 5065
Opravnené osoby pre rokovanie :

- Vo veciach technickych: Ing. Pavel Dubaj, technicky riaditel
- vo veciach zmluvnych: Stefan Kobes, Ing. Tomas Matulik
Telefon : +421 2 33 333 100

Fax : +421 2 33 333 101

e-mail: info@vsba.sk

web: www.vsba.sk
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1.
Predmet zmluvy

1. Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela v sutai uskuto€nenej podla zakona o verejnom
obstaravani ¢. 25/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktora bola zverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania &. 12/2016 zn. 1419 - WYP zo diia 19.01.2016 sa zhotovitel zavazuje
zrealizovat' stavbu: , Skupinovy vodovod Trstin, Horna Krupa, Bifiovce - 3. stavba“. Stavba
bude realizovana v rozsahu uréenom vykazom vymer vy$sie uvedenej stavby, ktory bol
obstaravatelom vydany ako sutazny podklad vo verejnom obstaravani.

2. Dielo zhotovené podra bodu I1./1. tejto zmluvy bude mat akostné a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

3. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastnu zodpovednost. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je opravneny realizovat a odovzdat' dielo aj po Castiach, a to vzdy
po doruceni rozhodnutia o poskytnuti dotacie z Environmentalneho fondu, v ktorom bude uvedena
suma dotacie, ktorli sa zavazuje Zhotovitel na zaklade dodatku k tejto zmluve zrealizovat.

4. Objednavatel sa zavéazuje riadne zhotovené dielo prevziat' a zaplatit' zarf dohodnutt cenu.

1.
Termin zhotovenia diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom Case :

termin zagatia prac : do 3 pracovnych dni odo dia odovzdania staveniska

termin ukoncenia vykonavania diela do: 28 dni, tj. do..dni prestavbu (tuvedte
vsetky stavby zakazky a ¢as realizacie)
2. Cas plnenia sa prediZi o ¢as prekézok na strane objednévatela, uvedenych v dalgich
ustanoveniach tejto zmluvy.
3. Dokonenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost’ diela pre (ispegné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujlcich kvalitu a technické
parametre diela (revizne sprévy, atesty a certifikéty, doklady o likvidécii odpadov, doklady o zhode
zabudovanych vyrobkov).
4.V pripade omeskania objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajlicich zo zmluvy, zmluvné
strany dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmluvy. Po ¢as omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie a platenie
diela, nie je zhotovitel v omesgkani so splnenim zavazku.
5. Pripadné dokon&enie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je
podmienené suhlasom objednavatela.
6. V pripade preru$enia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dévodu pésobenia vyssej
moci, zmluvné strany dohodnu novy termin dokon&enia predmetu zmluvy, pric¢om predizenie
lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktort bolo treba vykonavanie prac prerusit.
7. Realizacia bude na zaklade finanéné krytia od poskytovatela NFP.

V.
Cena diela

1. Cena za dielo je v sulade s ponukou zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podra
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenéach a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich podmienok,
uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych postupov a
bezpegnostnych predpisov, materialov a technologickych &asti v I. kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 232 048,79 EUR
DPH 20 % : 46 409,76 EUR
Spolu cena diela s DPH : 278 458,55 EUR

Slovom: Dvestosedemdesiatosemtisicétyristopét’desiatosem EUR, 55/100 72{//7
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2. Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto &lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou
zhotovitela (poloZkovitym rozpoétom) a je uloZena 2x u objednavatela a 2x u zhotovitela.
PoloZkovity rozpocet tvori ako priloha &.1 k tejto zmluve jej nedelitelnd sugast.

3. Na predmet obstarania podla oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny uréena
do 30.06.2016.

4.V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podra tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac
prac, ktoré v pévodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze zhotovitel tieto prace
realizovat a Uctovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil objednavatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel takéto investorom poZadované,
pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni
jednotkovymi cenami uvedenymi v polozkovitom rozpocte, a v pripade potreby vzniku novych
poloziek, zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby
vykonavania prac po termine ukoné&enia prac pokial €asovy skiz vznikol z ddvodov na strane
objednavatela, sa cena takychto prac bude menit pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.

5. Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpoéitané a to v
rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoctu.

6. Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (+) st zmluvné
strany povinné premietnut’ do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD. Rovnako st povinné
dodatkovat’ aj zmenu ceny z dévodov Casovych skizov na strane objednavatela na ¢as po termine
ukonéenia prac.

V.
Fakturacia a platenie

1. Fakturacia bude prebiehat mesaéne na zaklade supisu vykonanych prac potvrdenych
objednavatelom podfa cenovej kalkulacie.

2. Zmluvné strany sa v sulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsuhlasené
objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuju za opakované pinenie na tu istd zmluvu o
dielo a kazdé opakované mesaéné plnenie sa povaZuje za samostatne zdanitelné plnenie, pricom
okamih zdanitelného plnenia nastane v sulade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH. Zhotovitel na kazdé zdanitelné pinenie vyhotovi mesacn faktdru — dafovy doklad — v
sulade s platnymi predpismi.

3. Po ukongeni diela vystavi zhotovitel kone&nu fakturu do 60 dni. Konecéna faktura bude
pozostavat' zo slipisu mesaénych faktur, doplnena o fakturaciu prac za posledné nevyfakturované
obdobie.

4. Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlce z operativnych potrieb pri realizacii diela budu
dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budi podkladom pre
fakturaciu po odsuhlaseni objednavatelom a dodatku k ZoD.

5. Splatnost’ faktur (&iastkovych, konecnych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich doruéenia
druhej zmluvnej strane. Driom Ghrady je def pripisania diZznej sumy z Gétu diznika v prospech
Gctu veritela.

6. Faktara — originalny pisomny doklad musi spifat nalezitosti dariového a uétovného dokladu v
jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujlicej strany s tymito Gdajmi :

- oznacenie, Ze ide o faktlru

- ICO oboch zmluvnych stran

- naleZitosti podla § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov

- Cislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- def vystavenia faktary

- den odoslania faktury

- termin splatnosti faktury

- konstantny symbol

- formu Uhrady

- vy8ku plnenia celkom

- sumu Kk Uhrade

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

- peciatku vystavovatela faktiry
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- miesto vykonu prac

7.V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v bode 6. tohto ¢lanku, je
objednavatel opravneny fakturu vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktlry prestava
plynut lehota splatnosti a tato plynie cela odo dna doruéenia opravenej (novej) faktury.

8. V pripade omegkania so spinenim pefiazného zavazku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy derfi omeskania.

9.V pripade, ze déjde k zruseniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatela, budi zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dalsich ustanoveniach
tejto zmluvy.

10. Obe zmluvné strany vyluéuju postupenie pohladavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody a
ak sa zmluvné strany na moznosti postupenia dohodnu, je mozné toto postupenie vykonat len do
vysky zakladu dane. Daii z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zavazuju vysporiadat v zmysle
24k & 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov a uhradit ju priamo.

11. Fakttra musi byt vystavena v originali.

VI.
Projektova dokumentacia

1. Projekt zabezpegil objednavatel a predlozi ho zhotovitelovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskér v def odovzdania staveniska.

2. Objednavatel predioZi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia dotknutych
o0s6b a organov k projektovej dokumentacii.

3. Zmeny oproti projektu stavby méze objednavatel uplatnit’ po vzajomnej dohode so zhotovitelom
a projektantom.

VII.
Stavenisko

1. Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitefovi zapisnicne, priestorovo vymedzené.
2. Pri odovzdani staveniska objednéavatel zhotovitelovi odovzda

- stavebné povolenie
- prislichajuce rozhodnutia organov Statnej spravy tykajuce sa ¢innosti na predmetnom diele

3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpecuje objednavater,
uloZenie vyburanej sute a zeminy na tito skladku bude bezodplatne a zhotovitel sa
zavizuje stavebnu sut na takuto skladku ukladat a materialy vhodné na recyklaciu
odovzdat do zbernych surovin.

VIII.
Stavebny dennik

1. Stavebny dennik bude vedeny podra § 46 d/ Stavebného zakona 6. 237/2000 Z. z. v platnom
zneni. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dia odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocas pracovného casu.

2. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik a zapisovat' v iom véetky nalezitosti podstatné pre
vykonavanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimalne v$ak 1x tyzdenne na zapisy v
stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat nalezitosti
v zmysle stavebného zakona

1X.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

1. Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a
materialov a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

2. Zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Cinnostou.
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3. Znhotovitel bude realizovat dielo vyluéne v pracovnych dfioch a po&as pracovnej doby
objednavatela.

4. Zhotovitel' uréuje ako stavbyveduticeho s povinnostou viest stavebny dennik: Ing Juraj Prusak,
tel.c.: 0905 617 521. Objednavatel uréuje ako ob&asny stavebny dozor p. Ing. Lubo$ Haéko tel.
€. : 0903718314. Poveruje ho tiez zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania
stavebnych prac, odovzdanim a prevzatim ukon&enych &asti diela resp. celého diela.

5. Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost' a ochranu zdravia v$etkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavaju v
priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej
zhotovitel' sa zavézuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpeéit stavbu z hladiska
bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti zhotovitel nema v
pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela déjde k preruseniu vykonavania diela.

8. Vsetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu. , s

7. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorenu poistnli zmluvu s poistovriou .. .l/./.f.‘";/ﬁ/:.réﬁ’.’f. ‘7 S5
vedenu pod &islom ..773.721.74......... pre poistenie svojej podnikatel'skej ginnosti a $kody
spésobené pri vystavbe, o Eom sa mézZe objednavatel presvedéit nahliadnutim do uvedenegj
poistnej zmluvy.

8. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vetky STN a bezpecnostné predpisy, vietky
zakony a ich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach

zainteresovanych organov $tatnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej Casti projektu stavby,
ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel a dotykaju sa jeho
cinnosti. Pokial porusenim tychto povinnosti vznikne akakolvek koda, znasa v8etky vzniknuté
naklady do preukazanej vysky zhotovitel.

9. Zhotovitel urobi vetky potrebné opatrenia na to, aby zabezpedil na pracovisku v rozsahu
predmetu zmluvy a v suvislosti s jej plnenim bezpeénost zamestnancov zhotovitela, osdb
konajucich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednavatela a dal$ich osdb ktoré sa s jeho
vedomim zdrzuju na mieste vykonavania diela.

10. Zhotovitel zodpoveda za:

- pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie BOZP a PO, koordinaciu ¢innosti, informovanost
zamestnancov zhotovitela

- kvallifikaciu a zdravotnt spésobilost svojich zamestnancov a oséb konajucich v jeho mene, za
ich poucenie z predpisov 0 BOZP a PO a za ich odbornt spésobilost potrebnu pre vykon
zmluvnych ¢innosti

Zhotovitel sa zavazuije:

- DodrZiavat' pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO, dodrziavat ostatné predpisy a zasady
bezpecnej prace a bezpeéného spravania sa na pracovisku, dodrziavat uréené pracovné postupy
a interné predpisy objednavatela, s ktorymi bol riadne a preukazatelne oboznameny

- Zabezpetit zamestnancom zhotovitela a os6b konajticich v jeho mene prislusnymi a vhodnymi
OOPP

- Dodrziavat' zakaz fajcenia a pozivania alkoholickych napojov na pracoviskach objednavatela,
podrobit' sa vySetreniu za Gcelom zistenia &i nie je pod vplyvom alkoholu a inych omamnych a
psychotropnych latok. Ak sa preukaze pozitivny vysledok a pozitie tychto latok, tento
zamestnanec sa stava pre objednavatela neakceptovate/nym a zhotovitel je povinny res$pektovat’
poziadavky objednavatela na jeho vymenu.

- Ze zabezpeti aby pracoviska, stroje, zariadenia, nastroje a pod. na ktorych pracuje a ktoré
vyuZiva pri pineni predmetu tejto zmluvy, neohrozovali BOZP a PO a spifali poziadavky platnych
pravnych predpisov.

11. Zhotovitel je v stvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy povinny dodrziavat' ustanovenia
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a vykonat primerané pravne opatrenia na ochranu ZP,
plnit’ povinnosti v oblasti prevencie a zabezpegit' prislusné doklady a potrebné vyjadrenia.

12. Zhotovitel je povinny dodrziavat a plnit povinnosti podfa zakona &. 364/2004 Z.z. o vodach a
suvisiacich pravnych predpisov.

13. Zhotovitel prebera na seba véetky povinnosti drzitela odpadov v zmysle zakona ¢. 223/2001
Z.z. 0 odpadoch v zneni neskor$ich zakonov.

14. Zhotovitel je povinny starat' sa o prevzaté zakladné smerové a vysSkové body aZ do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatelom.

15. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalsom pracovhom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku



yhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt doru¢ena najmenej 3 dni vopred.

|18. Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim komplexnych funkénych
skusok uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami objednavatelovi 7 dni
vopred termin konania funkénej skusky.

17. Zodpovednost za pripadnt $kodu, ktora vznikne na diele ¢innostou zhotovitela alebo vysSou
mocou v priebehu realizacie znasa zhotovitel. Objednavatel Skody na diele znasa v pripade,
pokial doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

18. Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny riadne
ukoncéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel méze prevziat' i dielo, ktoré ma
drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

19. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskoér 7 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu
stanoveného zhotovitelom, zacat' preberacie konanie a riadne v hom pokracovat.

20. Zhotovitel je povinny pripravit' a predlozit’ objednavatelovi pred za¢atim preberacieho konania
potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac

b) zoznam materialov a zariadeni, ktoré st su¢astou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov a vyhlaseni o zhode

c) zapisnice a osvedcéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac zakrytych

e) ostatné doklady podla prislusnych STN

f) stavebné denniky

g) konecna faktura

21. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavaju v
priestore staveniska a zabezpeéenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi poméckami. Dalej
zhotovitel sa zavazuje dodrziavat’ hygienické predpisy a zabezpecit stavbu z hladiska
bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a zivotného prostredia. Tieto povinnosti zhotovitel nema v
pripade, pokial z dévodov na strane objednavatela déjde k preruSeniu vykonavania diela.

22. Zhotovitel je povinny vykonavat prace v kvalite, minimalne podla poziadaviek platnych
predpisov a dodrzat pritom bezpeénostné predpisy a vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy,
ktoré sa tykaju jeho €innosti.

23. Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude
podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel vyslovne prehlasit, ¢i dielo
prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

24. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

25. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

26. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

27. Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zabezpeku na spinenie zmluvnych
zavazkov (dalej len ,zabezpeka na splnenie zmluvnych zavazkov*) minimalne vo vyske rovnajlcej
sa 10 % z ponuknutej ceny (vratane DPH) za dielo ako celok.

28. Zhotovitel je povinny dorugit Objednavatelovi do 30 dni odo dfia nadobudnutia Uéinnosti
zmluvy o dielo Zabezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov a jej képiu dorucit stavebnému
dozorovi do troch pracovnych dni odo dfia odovzdania Objednavatelovi. Zabezpeku na splnenie
zmluvnych zavazkov musi vydat' subjekt schvaleny objednavatelom vo forme neodvolatelnej
bankovej zaruky odsuhlasenej Objednavatelom.

29. Zhotovitel musi zabezpecit, Ze zabezpeka na vykonanie prac bude platna a vymahatelna
dovtedy, kym zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vSetky jeho vady. Ak
podmienky zabezpeky na vykonanie prac Specifikuju datum vyprsania jej platnosti a

zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol o vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred
datumom vypr$ania zaruky, potom zhotovitel bude povinny predizit platnost zabezpeky na
vykonanie prac az dovtedy kym dielo nebude dokon&ené a vSetky vady odstranené.

30. Objednavatel je opravneny uplathovat' voci zhotovitelovi narok na odSkodné v zmysle

i



:abezpeky na vykonanie prac vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy v
1asledujucich pripadoch:

a) ak zhotovitel nepredizi platnost zabezpeky na vykonanie prac tak ako je to popisané v
predchadzajucom odstavci; v takomto pripade méze objednavatel poZzadovat pinu Ciastku
zabezpeky na vykonanie prac,

o) 2k zhotovitel nezaplati objednavatelovi opravnenu Eiastku a to bud' odsthlasent zhotovitelom,
zlebo v zmysle znenia tejto zmluvy. PoZiadavky a spory do 42 dni po tomto odsuhlaseni alebo
rozhodnuti,

c) ak zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani oznamenia od objednavatela, ktorym sa
odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktora opraviuje objednavatela odstupit od zmluvy o dielo podra tejto
zmluvy, a to bez ohladu na to, i oznamenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

31. Objednavatel je povinny odSkodnit zhotovitela a zabezpecit, aby mu nevznikla Zziadna ujma
skoda, strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v dosledku ¢erpania
zabezpeky na vykonanie prac v rozsahu na ktory objednavatel nemal narok.

32. Zadrzné bude vyplatené Zhotovitelovi nasledovne:

2) prva polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po vydani Preberacieho
protokolu na celé Dielo (teda nie jeho &asti) Stavebnym dozorom,

b) druha polovica (50%) zadrzného bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po uplynuti Lehoty na
oznamenie vad, po odstraneni vSetkych oznamenych vad.

X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka, Skody

1. Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v ¢ase
jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562
Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela.
2. Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit' bez
zbyto€ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. budicim
uzivatelom diela v dohodnutych lehotach.
3. Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 60 mesiacov a zaéina plynut odovzdanim
a prevzatim diela. Zaruéna lehota v§ak neplynie v ¢ase, pocas ktorého objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na lehota na material a na
vyrobky, ktoré su suéastou diela, ale zhotovitel neméze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podra
lehoty uvedenej vyrobcom na zaru¢nom liste.
4. Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela
resp. poskodenia zivelnou pohromou.
5.V pripade vzniku §kody budui zmluvné strany postupovat pri je nahrade v stlade s
ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.
6. Pokial sa po¢as zaruc¢nej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklamaciu u
zhotovitela. V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuije.
7. Objednavatel je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstraniovat. O presnom ¢asovom postupe odstrarfiovania zarué¢nych vad sa zmluvné strany
dohodnu pisomne.
8. Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uzivatel, je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.
9. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni véetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, alebo na nevhodnost’ objednavatela upozornil a ten na ich pouziti
trval.
10. Ak zhotovitel nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom termine,
je objednavatel opravneny poverit’ odstranenim vady inu odbornu organizaciu —firmu. VSetky takto
vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit' a to do vysky ceny
porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval zhotovitel. %
]



1. Znhotovitel je povinny strpiet' vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami

sluZzbami kedykolvek poc¢as platnosti a G€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
irispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut' im vSetku potrebnu stéinnost. Opravnené
»soby su:

Poskytovatel NFP,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvy$si kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
overené osoby

Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
oredpismi SR a EU.

0O O own
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XI.
Miesto dodania predmetu obstaravania

1. Miestom dodania predmetu obstaravania je K.U. Horna Krupa, uréené schvalenym projektom
stavby.

XIl.
Prekazky v praci, preruSenie prac, zastavenie prac

1. Objednavatel osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace s
odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytnu na stavenisku, okrem prekazok, ktoré
zavinil zhotovitel. Su€asne budd dodatkom k zmluve upravené vsetky ustanovenia zmluvy
suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred odsuhlasenej stavebnym
dozorom objednavatela.

2. Ak objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, stvisiacich s
plnenim zavazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat véetko, &o pripravil na
plnenie zavazku.

3. Objednévatel je povinny uhradit zhotovitelovi naklady U&elne vynalozené v stvislosti s
prerusenim, ktoré bolo spésobené z dévodov mimo zhotovitela.

XIIL.
Vyssia moc

1. Pre (cCely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemézu
ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vyssiu moc sa
povazuju aj poveternostné podmienky znemozfiujlice riadne plnenie zmluvy beznym
technologickym spdsobom.

2. Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poZiada druht stranu o Gpravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a Casu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na
vyssiu moc, pravo odstupit’ od zmluvy. Ucinky odstipenia nastant dfiom dorucenia ozndmenia.

XIV.
Odsttpenie od zmluvy

1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 ObchZ za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana od zmluvy odstipit,,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor véak do 30
dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

2. Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej petiatky odoslania ozndmenia.

3. Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad‘alej trva,
alebo nevyuZije v lehote prévo od zmluvy odstlpit, méze od zmluvy odstpit’ len spdsobom pre



epodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 ObchZ.

- Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla &. XIV./1. stanovi na dodatoéné
#nenie dodatocn lehotu, vznikd jej pravo odstlpit’ od zmluvy rovnakym spdsobom ako je
svedeny v €. XIV./1. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodatoénej lehoty na plnenie.

5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorugenia prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmiuvnej strane.

5. Odstapenim od zmluvy zanikajd v3etky prava a povinnosti strén zo zmluvy, okrem narokov na
nzhradu sposobenej Skody (vyjmUc pripad narokov zhotovitela na nahradu Skody, pokial k
acstipeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitel'a) a nérokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zékonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou
2 zhotovitel’ odovzda objedndvatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dfiu odstupenia od
zmiuvy nachéadza. Zhotovitel’ odovzda objednévatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj :

- 1 x projektov dokumentaciu so zakreslenim skuto&ného stavu vykonanych prac a dodavok

- ostatn projektovli dokumentdciu, ktor(i obdrZal od objednavatel'a k vykonaniu diela

- atesty, osvedCenia, zarucné listy a pod. tykajlice sa zrealizovanej &asti diela

7. Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

8. 0 odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiu povereni zastupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ tieto naleZitosti

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej asti zmluvného diela

- sUpis odovzdavanych dokladov

- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi

- zéruku a dizku jej trvania

- datum a podpisy opravnenych zéstupcov

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena &iastka a zostatok k
Ghrade

9. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odst(ipenia od zmluvy :

- Cast’ diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela

- pripadné preddavky poskytnuté do odsttipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktdrou, ktord
bude mat’ naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrZania odsttpenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmluvy.

- financné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktdry objednavatel'om

XV.
Zmluvné pokuty

1.V pripade, Ze zhotovitel z vlastnych dévodov nedodri ¢as plnenia dohodnuty v tejto zmluve,
objednavatel ma pravo Uctovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny &asti
nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy defi omeskania.

2.V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi lehotu dojednanu podlfa ¢&l. X./2. tejto zmluvy na odstranenie
opravnene reklamovanych vad diela objednavatelom alebo uzivatelom, je objednavatel
opravneny pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 16,59 € za kazdy deri omeskania.

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, ¢i a v akej
vyske vznikne v tejto suvislosti $koda, ktorti je mozné vymahat samostatne.

4.V pripade, Ze objednavatel nedodrzi termin splatnosti faktur, zhotovitel ma pravo Uctovat
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diznej Ciastky za kazdy def omeskanie s
uhradou faktdr az do Uplného zaplatenia.

XVI.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné zmenit' alebo zrusit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi

opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovsetkym pripadov obmedzenia

rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajtica

zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej nie je mozné pozadovat' zmenu

ceny.

2.V pripade, Ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa

dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukon&enie stavby. 7/@
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T2% zmluva je déverna. Jej udastnici sa zavazuju nezverejfiovat' ani inym spésobom
=soristupnit’ skuto€nosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej
fr2n= 2 to minimalne po &as 5 rokov odo diia ukonéenia diela.
¢ T2t zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych objednéavatel dostane 2 vyhotovenia a
Inotovitel 2 vyhotovenia.
£ Fokial nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo zmluvy
vyoiyvajuce a vznikajluce obchodnym zakonnikom.
= ZImluva nadobuda platnost' prvym driom nasledujicom po dni uverejnenia zdkonom
=cpokladanym spbsobom, Géinnou sa stane doruéenim rozhodnutia o poskytnuti dotacie z
~wronmentalneho fondu Zhotovitelovi.

« tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy &i uz prepisovanim alebo $krtanim.
Nedelitelnymi sucastami tejto zmluvy ako jej prilohy su :

oriloha €. 1 Oceneny Vykaz vymer (ponukovy rozpodet v ¢asti OSTATNE neoceneny, v ¢asti
“RITERIA oceneny)
~ priloha €. 2 Harmonogram prac
~ priloha €. 3 Technické riedenie zhotovitela
~ priloha ¢.4 Opis zabezpeéenia pozadovanych stavebnych prac pracovnikmi,
~ priloha ¢.5 Certifikat osoby v zmysle STN EN ISO 9712 vydavany v zmysle STN EN ISO/IEC
17024 na opravnenie vykonavania skugok Skusok tesnosti LTB, stupen min.2, pre priemyselny
sekior typ S, vyrobkové odvetvie: rury a potrubia,
~ Priloha €. 6 Opravnenie geoléga v zmysle platnych pravnych predpisov,
» Priloha ¢. 7 Opravneny geodeta v zmysle platnych pravnych predpisov
» Priloha ¢. 8 Certifikat ISO 9001, alebo iny rovnocenny certifikat
» Priloha ¢. 9 Certifikat ISO 14001, alebo iny rovnocenny certifikat
» Priloha ¢. 10 Certifikat ISO 18001, alebo iny rovnocenny certifik4t
» Priloha €. 11 Zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu na majetku a zdravi, vratane krytia

naslednych finanénych §kéd a zodpovednosti za $kodu sposobend pri realizacii predmetu zakazky
oredklada iba Uspesdny uchadzac)
» Priloha €. 12 Zabezpeku na plnenie zmluvy (oredkiads iba Uspesny uchadzad)
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rilohz €. 14 k Zmluve o dielo

[20=0VE TLACIVO ZABEZPEKY NA VYKONANIE PRAC
2=s=-=niné &islo zverejnenia vo Vestniku UVO: vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 12/2016 zn. 1419 -

#W¥® zo diva 19.01.2016

Mene = adresa Objednavatela:
Tam.Zenie obci Horna Krupa - Bifiovee
—=rm2 Krupa 186, 91965 Horna Krupa

Bl sme informovani, 28 ... (dalej len ,Klient*) je Vasim Zhotovitefom v ramci
sr==metnej Zakazky, kde sa od Klienta pozaduje predloZenie Zabezpeky na vykonanie prac.
T =r=zu Klienta sa, my <nazov a adresa banky>, sa tymto neodvolatelné zavézujeme vyplatit Vam bez
===y 3 bez namietok akukolvek sumu alebo sumy, ktorych celkova vyska neprekro¢i
S EUR (Slovam: sasmemsrs EUR) po obdrzani Vasj pisomnej vyzvy, ktora bude obsahovat 3j
== pisomné prehlasenie, Ze
+ ¥uent porusuje svoje zavazky zhotovit Dielo/Cast Diela v zmysle Zmluvy a

= v zkom ohlade ich Klient porusuje.

«=z2dym éerpanim zo zaruky sa vyska zaruky automaticky znizi o Vam vyplatent sumu.

/=3= podpisy na Vyzve musia byt uradne overene alebo overené vasou bankou.

/yzvu musime obdrzat na nasej adrese do <détum 30 dni po oéakavanom uplynuti Lehoty na oznamenie
R (,termin uplynutia“), kedy tato zabezpeka zanika.

Srava 2 pohladavku na pinenia z tejto zaruky nie je mozné postupit na tretiu osobu.

20l sme informovani, ze veritel méze od Klienta poZzadovat predizenie zabezpeky pred vydannim Protokolu
o wyhotoveni Diela v zmysle ustanoveni Zmluvy do 28 dni pred danym terminom uplynutia. Zavazujeme sa
uhradit Vam takato garantovanu sumu po tom, ¢o v lehote 28 dni od vas obdrzime Vasu pisomnu ziadost a
orehlasenie, Ze nebol vydany Protokol o vyhotoveni Diela z dévodov na strane Klienta a Ze tato zabezpeka
nebola predizena.

Tato zabezpeka sa riadi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pokial nie je vy$sie uvedené inak,
sodlisha Jednotnym pravidlam pre zaruky na poziadanie, vydanym pod ¢islom 458 Medzinarodnou
obchodnou komorou.

Datum ................. Podpis(y):

[pediztka institlcie poskytujucej Zabezpeku]



riloha €. 3 Technické rieSenie zhotovitefa

Sotovitel uvadza, Ze ma pInd pravnu subjektivitu a sposobilost pravne konat' a v stlade s
sodmienkami ziskania zakazky, verejné obstaravanie vyhlasené podla zakona &. 25/2006 Z. z. o
s=rejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
'Jalej len ,zakon“) Predmet zmluvy o dielo vykona v sulade s pravidlami a postupmi verejného
costaravania (Objednavaterl ), vyluéne podra zmluvnych podmienok tejto zmluvy a v sulade s
olatnymi pravnymi predpismi. Akakolvek zmeny alebo odchylky je opravneny uskutoénit len ak to
umoznuje zmluva.

Technické rieSenie zhotovitela pozostavaiju z nasledovnych listov/dokladov a tvori prilohu Zmluvy

o dielo:

1. materialovy list materialu/technolégie

2. projekéna cinnost'

3. sumarizaény zoznam strojnych zariadeni na realizaciu predmetu zmluvy
4. stavbyveduci



